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1 ÜLDOSA 

1.1 SISSEJUHATUS 

Käesolev projekt on koostatud eelprojekti staadiumis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Ameti tellimusel. Lepingu raames koostatakse Narva pilootalal 

kuivendussüsteemi (sh mahuti ja torustik) projekteerimine  eelprojekti staadiumis.  

Tegemist on LIFE LATESTadapt projektiga (nr 101074438 - LIFE21-CCA-EE-LIFE 

LATESTadapt), mida rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm, Läti Riiklik Regionaalarengu 

Agentuur ja Eesti Kliimaministeerium. 

Projektdokumentatsiooni koostamise aluseks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Tellija) ja AS Infragate Eesti (edaspidi Töövõtja) vahel 

sõlmitud projekteerimise töövõtuleping 4.2-15/12952  (NA88/343-24).  

Projekti eesmärgiks on koguda looduslik vesi kokku, puhastada see looduslikke lahendusi 

kasutades ning suunata kogumismahutisse tuletõrjevee normikohaseks kogumiseks ning 

kasutamiseks. 

1.2 PROJEKTDOKUMENTATSIOONI ÜLESEHITUS 

Käesolev eelprojekti on koostatud lähtuvalt Majandus- ja taristuministri määrusest nr 97 

„Nõuded ehitusprojektile“, vastu võetud 17.07.2015 ja Eesti standardist EVS 932:2017 

„Ehitusprojekt“. 

1.3 EHITISE ASUKOHT 

Kinnistu katastritunnus:  51107:031:0317 

Aadress:    AÜ Elektron üldmaa, Narva linn, Ida-Virumaa 

1.4 EHITISE LÜHIKIRJELDUS  

Kudruküla on Narva linnaosa, mis paikneb linna põhiterritooriumist ning maa-alast eemal, 

umbes 8 km kaugusel loodesuunas. Tegemist on aiandusühistute alaga, mille pindala on 

umbes 560 ha ning kus paikneb ~4800 hooajaliste elamute krunti ja ligikaudu 125 tänavat. 

Projekti piirkonnas on pinnas valdavalt liigniiske ja vett mittejuhtiv. Piirkonnale iseloomulikud 

pinnasekihid on turvas (kihi sügavus võib ulatuda üle 1,0 m), tolmjas saviliiv ja peenliiv.  

Liigniiskest pinnastest lähtuvalt on antud asukohas ka kõrge pinnaseveetase. 

Projektiga nähakse ette projektlahendus AÜ Elektron üldmaa kinnistule, mis asub Kudruküla 

oja ääres, mis on ühtlasi ka olemasolev maaparandussüsteem (1106590020040).  
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1.4.1 Projektlahenduse lühikirjeldus 

Projektiga kavandatakse kuivendussüsteemi, teenindusplatsi ja jalakäijate purde rajamist.  

1.5 TELLIJA 

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 

1.6 PROJEKTEERIJA 

1.6.1 Peaprojekteerija 

Infragate Eesti AS 

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

Projektijuht: Helena Metspalu (vastutav isik) 

Projektijuht: Karin Erimäe 

1.6.1.1 Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerija 

Infragate Eesti AS 

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

VK projekteerija (vastutav isik) 

Raivo Saidlo 

Mobiil 5110077 

Raivo.saidlo@infragate.ee  

 

VK-projekteerija 

Karin Erimäe 

Mobiil 53066934 

Karin.erimae@infragate.ee 

 

1.7 ALUSDOKUMENDID 

1.7.1 Lähteandmed 

1.7.1.1 Tellija lähteülesanne 

Töö koostamise aluseks on hanke „Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh mahuti ja 

torustik) projekteerimine“ juurde kuulunud Lisa 1 Tehniline kirjeldus ja selle lisad: 

• Lisa 1 Pilootala asendiplaan; 

• Lisa 2 Geodeetilised mõõdistused; 

• Lisa 3 Geoloogilised uuringud; 

• Lisa 4 Veekvaliteedi uuringud; 

• Lisa 5 Seirekaamera kuvatõmmised; 
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• Lisa 6 Päästeameti skeem jalakäigusilla võimalike asukohaga; 

• Lisa 7 Ilmajaama andmed sademete hulgast 2023. aasta jooksul; 

• Lisa 8 Ehitustööde hankimiseks lähteülesanne. 

1.7.2 Ehitusuuringud 

Projekteerimistööde eelselt läbi viidud ehitusuuringud: 

• Topo-geodeetilised uuringud, Narva linn, Saialille tn, Aroonia tn AU Elektron – töö 

teostaja OÜ Hades geodeesia, töö nr G2264, 2023; 

• Ehitusgeoloogiline uuring, Ida-Virumaa Narva linna AÜ Elektron projekteeritava 

tuletõrje veevõtukoha ehitusgeoloogiline uuring – töö teostaja Maves OÜ, töö 

nr 23082, august 2023. 

1.7.3 Normdokumendid 

Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendi on järgmised: 

• Veeseadus 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  

• Planeerimisseadus 

• Ehitusseadustik 

• Keskkonnatasude seadus 

• Keskkonnaseire seadus 

• Looduskaitseseadus 

• Maaparandusseadus 

• Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 

vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ 

• Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 

ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ 

• Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile 

• Narva Linnavolikogu 16.06.2023 määrus nr 16 „Narva jäätmehoolduseeskiri“. 

 

Standardid: 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• EVS 843:2016 „Linnatänavad” 

• EVS 848:2021 ’’Väliskanalisatsioonivõrk’’ 
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2 PROJEKTEERITUD LAHENDUS 

2.1 KUIVENDUSSÜSTEEMI RAJAMINE 

2.1.1 Üldandmed 

2.1.1.1 Ehitise asukoht 

Käesoleva projektiga rajatavad kuivendussüsteem, sademevee ja tuletõrje veevarustuse 

rajatised paiknevad Narva linnas, 

AÜ Elektron üldmaa  51107:031:0317 

2.1.1.2 Ehitise lühikirjeldus  

Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks on rajada multifunktsionaalne kuivendussüsteem, mis 

täidaks mitut eesmärki: olles samaaegselt lähipiirkonna kuivendusrajatis ning samas saab 

süsteemi kasutada sade- ja pinnasevee kogumisel põhineva tuletõrjevee saamiseks. 

Traditsiooniliselt juhitakse projekti piirkonnas liigvesi mööda kraave Narva jõkke, kuid 

projektlahendus võimaldab sade- ja pinnasvett kasutada tuletõrje veemahuti täitmiseks 

(tegemist on keskkonnasäästliku lahendusega). Tuletõrje veemahuti täidetakse sade- ja 

pinnaseveega, mis enne mahutisse suunamist puhastatakse looduslähedaselt (tiik ja sinna 

rajatav taimestik toimib looduslähedase puhastina). Tiiki rajatava taimestiku osa kirjeldatakse 

ptk 2.1.4. 

AÜ Elektron üldmaa vabale alale rajatakse tiik. Tiik täitub nii pinnasveega kui ka Kudruküla 

ojast truubi kaudu. Tiigist juhitakse vesi läbi tuletõrje vee mahuti ülevooluga tagasi Kudruküla 

ojja. Tuletõrje veemahutist on ühendus survestamata hüdrandiga. 

2.1.2 Projekteeritud sademevee süsteem 

Kudruküla ojast teha torustikuga De400 ühendus rajatavasse tiiki. Tiigist suunatakse vesi läbi 

tuletõrje veemahuti ülevvoolu tagasi Kudruküla ojja toruga De250. Tagasivoolu takistamiseks 

paigaldada kaevu SK-3 tagasilöögi klapp. 

2.1.2.1 Torustikud ja kaevud 

Sademevee kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud ehitada PP SN8 plasttorudest. Torud  

peavad vastama standardi EVS-EN 1852 nõuetele. 

Torustike materjaliks on plast muhvtorud läbimõõduga De250 ja 400mm. Torustiku kalle min 

i=0,003. 

Kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed, tööstuslikult toodetud PE või PP kaevud 

ja olema toodetud vastavalt standardile EVS-EN 13598. Kanalisatsioonikaevude minimaalne 

ringjäikus peab olema kuni 4m sügavusega kaevudel SN2 kN/m² ja sügavamatel SN4 kN/m². 

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale paigaldatavad kaevud 

tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” luugiga kandevõimega 40t. 

http://www.infragate.ee/
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Torustiku (truubi) sisse ja väljaviigud kraavi ja tiiki kindlustada maakividega, läbimõõduga 

15-30 cm. Toru otsad peavad olema mehaaniliselt tugevad, korrosiooni- ning päikesekiirguse 

(UV-kiirguse) kindlad. Vastupidavuse omadused ei tohi ettenähtud eluea jooksul oluliselt 

väheneda. 

2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Piirkonna tulekustutusvee tagamiseks paigaldada mahuti V=40m3. Mahutist põhjast 

paigaldada veetoru De225 kuni survestamata veevõtu kohani (hüdrant). 

Mahuti täidetakse veega Kudruküla ojast. 

2.1.3.1 Hüdrant 

Projektiga on ette nähtud paigaldada survestamata tuletõrje vee veevõtukoht. 

Tuletõrje veevarustus on projekteeritud vastavalt EVS 812-6:2012/A1:2017 nõuetele. 

Hüdrantide paigaldamine ja tähistamine peab vastama Siseministri määrusele nr 10 

18.02.2021 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ 

2.1.3.1.1 Veevõtukoha (hüdrantide) kasutamine 

Vastavalt siseministri määruse nr. 10 18.02.2021.a § 10 

Enne veevõtukoha kasutuselevõtmist edastatakse veevõtukoha katsetamise tulemus 

ehitisregistri kaudu kohaliku omavalitsuse üksusele koos kasutusteatisega. Veevõtukoht 

võetakse kasutusele pärast kasutusteatise esitamist ehitusseadustiku § 47 lõike 4 kohaselt. 

Veevõtukoha kasutamine muul eesmärgil, kui on sätestatud tuleohutuse seaduse § 23 

lõikes 1, on lubatud üksnes veevõtukoha valdaja loal. 

2.1.3.1.2 Veevõtukoha (hüdrantide) korrashoid 

Vastavalt siseministri määruse nr. 10 18.02.2021.a § 11 

Kinnistu omanik peab tagama selle korrashoiu sh 

• veevõtukoha aastaringse kasutamise 

• veevõtukoha nõuetekohase tähistamise 

• vaba juurdepääsu veevõtukohale. 

2.1.3.2 Torustikud 

Tuletõrje veevõtuks paigaldada veetoru De225. Paigaldatav veetoru peavad vastama PN10 

surveklassile. Ühendussõlmedes malmtoruga kasutada malmkolmikuid. Kolmikud, poognad, 

jms paigaldada survevalu meetodil valmistatud plastist fasoonosadest (PE PN 10 või PN16), 

plastühendused teostada elekterkeevisühendustena. 

http://www.infragate.ee/
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2.1.3.3 Torustike tähistamine ja märkelint 

Veetorustikule tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm2 ristlõikega 

isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli 

otsad tuua hüdrandi katte alla. 

Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. 

2.1.4 Tiik 

Narva pilootalale kavandatav tiik on ette nähtud tuletõrjevee mahuti täitmiseks kasutatava 

Kudruküla oja vee eelnevaks osaliseks puhastamiseks hõljumist ja biogeensetest toitainetest. 

Mahuti kavandatav maht on 40 m3. Sellise väiksema tiigi võime vett puhastada on piiratud, 

kuid Kudruküla oja vesi ei ole liialt reostunud ja tiigi läbinud vesi võiks olla piisavalt puhas 

kasutamiseks tuletõrjeveena. 

Tiigi kogupindala u 420 m2, tiigi põhja pindala u 80 m2, tiigi nõlvade pindala nõlvuse 1:3  

puhul ca 360 m2. 

Kavandatav tiik saab oma vee truubi kaudu Kudruküla ojast (tiik asub Kudruküla oja äärsel 

kinnistul). Tiiki valgub vett vaid siis, kui veetase ojas on kõrge, tiigist pole kavandatud 

aktiivset vee läbivoolu. Vee juurdevool tiiki on ajutine ja vee puhastuskoormus taimestikule 

väike. Siiski võib eeldada, et kõrgema veeseisu ajal (nt kevadine lumesulamine) kannab oja 

vesi endaga keskmisest rohkem hõljumit, mida on vaja enne mahutisse juhtimist välja 

setitada ja puhastada. Seda ülesannet täidab kavandatav tiik koos taimestikuga kahtlemata 

hästi. 

Tiigi haljastamine on käsitletud varem koostatud projekti eelprojekti staadiumis. 

2.1.5 Torustiku paigaldusnõuded 

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 

paigaldusjuhendist RIL 77. Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja 

tehnilisi tingimusi. 

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 

paigaldusjuhenditest. 

2.1.5.1 Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on 

vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud seadmed ja 

meetodid. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära 

märgitud joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. 

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 

ebamugavusi jalakäijatele ja kohalikele elanikele või takistab juurdepääsu hoonetele ja 

muudele rajatistele. Vajadusel ja võimalusel tagab Töövõtja vastavalt Inseneri poolsele 
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kooskõlastusele ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud 

materjal tuleb ära vedada või võimalusel ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega 

tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel ja kõnniteedel või 

juurdepääsu alalistele rajatistele. Surve all olevad hüdrandid, siibrikaevude kaaned, 

siibrikarbid jäetakse vabaks selliselt, et juurdepääs oleks tagatud kuni tööde lõpetamiseni. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 

hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve 

vastavalt Inseneri soovile ja muudele spetsifikatsioonides sisalduvatele nõuetele. 

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse ja kohalikke elanikke. 

2.1.5.2 Katete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamine 

Asfaltpinnad tuleb lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Asfaltkatte 

ja muud tüüpi kõvakatte eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. 

Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealt laius, lõige peab olema tehtud vähemalt 10 

cm kauguselt kavandatava kaeviku servast. 

Juhul kui asfaltkate freesitakse, siis freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul 

transportida tee valdaja poolt määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida 

korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Töövõtja peab pidama 

freespuru arvestust. 

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas (see 

ei või olla pikem kui tänavalõik, s.t. siinkohal tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). Lahti 

freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud. Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks 

osaliselt või täielikult avatud ning freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema 

freesitud ala otstesse, ristmikele ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust 

üleminekud freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 

Äärekivide eemaldamine 

Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast torustike 

paigaldamist äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud äärekivid 

tuleb kasutusest kõrvaldada ning tänava taastamisel asendada uutega. Katkised äärekivid 

transportida prügilasse või leida võimalus purustatult taaskasutada. 

Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 

eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 

taastamisel. Kasvupinnase ajutise ladustuskohana võib kasutada kooskõlastatud 

ladustuskohas eraldatud ala. 
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2.1.5.3 Kaevik 

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, ohutus siltide, 

ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste tulede, jms paigaldamise näol – 

vältimaks õnnetusi inimestega ja vara kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed 

ning vastavad esitatavatele nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta 

esitatakse ajutiste siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede 

rakendamise kujul. 

Töövõtja kooskõlastab omavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 päeva enne 

tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile põhjaliku informatsiooni tähistuste  ja 

ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude liiklemist reguleerivate meetmete 

rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt antud kooskõlastust ei tohi ühtegi tänavat 

sulgeda. Inseneri poolt Töövõtjale juurdepääsuloa väljastamise üheks eeltingimuseks on 

omavalitsuse-poolse sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid vältimaks liiklejate vigasaamist avatud 

kaevikutes. Kõik kaevikud, väljakaevatud pinnas, seadmed ja muud takistused, mis võivad 

olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hästi valgustatud alates pool tundi enne päikese 

loojumist kuni pool tundi pärast päikesetõusu ja muudel juhtudel, kui nähtavus on halb. 

Lampide asukoht ja arv valitakse selliselt, et tööde ulatus ja asukoht oleksid hästi 

identifitseeritavad. 

Kõigi avatud kaevikute ümber paigaldatakse metalltara (vähemalt 1.0 m kõrge) ning seda ei 

eemaldata enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud. Tara peab vastu pidama vähemalt 

0.5 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. Kõik muud tarastamise variandid (plastikribad, 

puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid ladustamisalade, jms 

tähistamiseks. 

Kaevikud sügavusega üle 1,4m näha ette toestusega. Toestatud kaeviku põhjalaius –min 1m. 

Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab tugistuse ja kaevu seina vahe olema 

min 1m. Tugistus paigaldada nii, et olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel 

kommunikatsioonid kaitsta ja toestada täiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks 

tagatud vajalik tööohutus ja heakord. Töö maa-ala piirata tõketega, et objektile ei satuks 

võõrad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et tööpiirkonnas ei oleks 

ohtu inimese elule ja tervisele. 

2.1.5.4 Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 

piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 

(kütusemahutid, jne), siis informeerib Töövõtja sellest koheselt kohalikke organeid ja 

Inseneri. Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki kohalike organite ja 

Inseneri poolt antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 
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2.1.5.5 Puude ja haljasalade kaitsmine 

Töövõtja ei või ilma omavalitsuse ja/või maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastuseta 

eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või kõnniteedega külgnevat puud. 

Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse 

eest. Töövõtja asendab iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või haljasala uuega, mis on 

sama või parema kvaliteedi ja näitajatega. Tööd korraldada nii, et ei rikutaks puude tüvesid 

ja suuremaid juuri. Puude juurestiku kaitsealal teha kaevetööd käsitsi seejuures üle 

neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. 

Ehitustööd tuleb korraldada selliselt, et kaitsealuste objektide kaitsetsoonis ei ladustata 

ehitusmaterjale, ei sõideta sõidukite või ehitustehnikaga väljaspool juurdepääsuteid ning 

ehitustööde ajaks tuleb kaitsealused objektid piirata ajutise piirdega. 

2.1.5.6 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. 

Plastikust torudel on lubatud transpordi või paigalduse käigus tekkivaid vigastusi kuni 1/10 

toru seina paksusest. Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele 

ühtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate 

kaitsekorkidega sulgeda. 

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse algtäitematerjali kiht. Algtäite materjaliks on liiv, 

kruus või killustik (fraktsiooniga 4÷16mm) tihendusaste peab olema vähemalt 98%. 

Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas. 

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb 

toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru 

pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada 

mehhanismidega. Kolmas täitekiht ulatub 30cm üle toru pealispinna ja tihendatakse toru 

ümbruses käsitsi ja kaugemal mehhanismidega. Sõidutee konstruktsioonid paigaldatakse 

vastavalt teede projekteerimise standarditele. Toru pealispinnast üks meeter ülespoole ei tohi 

pinnas sisaldada tahkeid osasid läbimõõduga üle 300mm.  

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 

vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud pikiprofiilidel 

orienteeruvalt. 

Projekteeritud veetorustike maandamissügavus sõltub eelkõige olemasolevate veetorustike 

kõrgusarvudest ühendussõlmedes, projekteeritud kanalisatsioonitorustike sügavusest ning 

olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide sügavusest, kuid tagatud peab olema 

minimaalne sügavus 1,8 m toru peale. 

2.1.5.7 Tööd olemasolevate hoonete ja rajatiste läheduses 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele 

põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 
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Ehitatavate torustike ristumistel teiste olemasolevate kommunikatsioonidega ning paralleelsel 

lahtikaevamisel tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta ja toestada, vältimaks nende 

vigastamist, nihkumist ja vajumist (meetmed kooskõlastada kohapeal vastavate 

kommunikatsioonide valdajatega ehituse käigus). Kui kaevetöid tehakse olemasolevate 

kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 

ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. 

Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 

konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. 

Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende 

ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul. 

Olemasolevate vundamentide kõrval arvestada olemasolevate hoone vundamentide 

sügavusega. Vundamendi alt viia torustik läbi koos hülsstoruga läbisurumise teel. 

2.2 TEENINDUSPLATS 

Projekti lahenduse eesmärgiks on kruusast teenindusplatsi rajamine koos sademevee 

ärajuhtimisega. Projektlahendus on koostatud vastavalt Tellija lähteülesandele. 

Projektlahendus on asendiplaaniliselt, vertikaalselt ja liikluskorralduslikult viidud kokku 

olemasoleva situatsiooniga. 

Teenindusplatsi ja katete taastamine on käsitletud varem koostatud projekti eelprojekti 

staadiumis. 
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3 EHITAMISE MÕJU MAAPARANDUSSÜSTEEMI EESVOOLULE 

Projektlahenduse järgselt on vajalik rajada De400 torustikuga ühendus Kudruküla ojast 

rajatavasse tiiki. Tiigist suunatakse vesi läbi tuletõrje veemahuti ülevvoolu tagasi Kudruküla 

ojja toruga De250. Tuletõrje veemahuti ülevoolu kaudu Kudruküla ojja suunatav vesi 

puhastatakse enne mahutisse juhtimist tiigis. Tiigis toimub hõljumi välja setitamine 

taimestiku abil. 

Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada maaparandusseaduses ja maaeluministri 28.03.2019 

määruses nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ esitatud nõuetega. 

Ehitustööde teostamine ei tohi tuua kaasa maaparandussüsteemi eesvoolu kahjustumist. 

Maaparandussüsteemi eesvoolu kahjustamise korral on kahjustuse tekitaja kohustatud selle 

kõrvaldama. 

Maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsmise meetmed: 

• Kaevetöid tuleb teostada ajal, mil vooluhulk eesvoolus on võimalikult minimaalne 

(veetase on madal).  

• Rajatavate torude asukohas tuleb nõlvad kindlustada. 

• Ehitustöödeks kasutatav tehnika peab olema tehniliselt korras, välistada tuleb 

õlilekked. 
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4 KESKONNAKAITSE 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 

käitlusele. Jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Ehitusjäätmete käitlemise eest 

vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb utiliseerida vastavalt 

jäätmeseadusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda 

ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Kogu ehitusperioodil peab ette 

nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Ehitusmasina juhil peab olema kütuse või õlilekete 

likvideerimise oskus. Vajalik on ehitustehnika regulaarne ülevaatus ja hooldus vähendamaks 

lekete tekkimise võimalust. Masinaid/ mehhanisme tuleb hooldada korrapäraselt, et vältida 

juhuslikke lekkeid ja reostusohtu. Õlide, kütuste jm sarnase käitlemisel tuleb vältida nende 

lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja põhjavette, samuti jääkide kontrollimatut 

kõrvaldamist. Vajadusel kasutatakse vastavaid vanne või paake. Kui masinal/ mehhanismil 

avastatakse õli/ kütuse leke, tuleb võtta kasutusele meetmed vältimaks pinnasereostust. Juba 

reostatud pinnas tuleb eemaldada ja viia saastatud pinnast vastuvõtvale ettevõttele. Seda ei 

või kasutada objektil täiteks ega segada muu jääkpinnasega. Olenevalt reostuse ulatusest 

tuleb informeerida Keskkonnaametit. Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et raskete 

veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast 

ja puude ainevahetus on häiritud. Seepärast ei tohi puude alla võra ulatuses kuhjata mulda, 

ehitusmaterjali jne. 
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5 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 

8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” Ehitaja 

peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 

päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel 

täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida 

kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Kaevamistöid 

võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

kohaliku valitsuse Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb 

kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb 

kaevata käsitsi. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid 

kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 

töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt 

kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja 

pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku valitsusega, maaomanikega. Kasvumulla 

eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti haljastustöödel.  
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6 JÄÄTMEKÄITLUS 

Kõik ehituse ja lammutuse käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda tekkekohal liigiti ning 

käidelda juhindudes Narva linna jäätmehoolduseeskiri nõuetest.  

Jäätmed tuleb käitlemiseks anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale käitlejale 

(https://kotkas.envir.ee/permits/public_index). Ehitusjäätmeid on keelatud panna 

segaolmemahutisse (Narva linna jäätmehoolduseeskiri § 6 lg 7 p 10). Ehitusloa või 

ehitusteatise kohustusliku ehitise ehitus- ja lammutustegevuse lõppedes esitatakse 

linnavalitsusele jäätmeõiend tõendamaks ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist läbi 

ehitisregistri või edastades õiendi linnavalitsusele vähemalt 1 tööpäev enne kasutusloa või -

teatise esitamist ehitisregistris. Jäätmeõiendil tuleb kajastada vähemalt jäätmetekke koht, 

kui palju ja millised jäätmed tekkisid ning kuhu või kellele need üle anti. 
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